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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ogólnobudowlane

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią wraz z parapetami wewnętrznymi m2

pokój naczelnika
<okno>2.81*1.84 m2 5.17
<parapet>2.81*0.40 m2 1.12
sekretariat
<okno>2.82*1.83 m2 5.16
<parapet>2.82*0.40 m2 1.13
pokój biurowy
<okno>2.82*1.84 m2 5.19
<parapet>2.82*0.40 m2 1.13

RAZEM 18.90
2

d.1.1 kalk. własna
Wyniesienie mebli z pomieszczeń przed wykonaniem remontu. Szafy, biurka, krzesła, itp. kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.1

KNR 4-01 0354-
01
kalk. własna

Wykucie z muru belek montażowych do żaluzji m

pokój naczelnika
4.01 m 4.01
sekretariat
3.91 m 3.91
pokój biurowy
3.81 m 3.81

RAZEM 11.73
4

d.1.1
KNR 4-01 0817-
06
analogia

Demontaż cokołów drewnianych przypodłogowych o wys. 14-15 cm. Analogia R=0,30, M,S=0 m

pokój naczelnika
2*(4.01+4.95) m 17.92
4*0.14 m 0.56
-1.02 m -1.02
sekretariat
2*(3.91+4.94) m 17.70
4*0.14 m 0.56
-1.02*2 m -2.04
pokój biurowy
2*(3.81+4.94) m 17.50
4*0.14 m 0.56
-1.02-1.00 m -2.02

RAZEM 49.72
5

d.1.1
KNR 4-01 0702-
04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm m

poz.4 m 49.72
RAZEM 49.72

6
d.1.1

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

pokój naczelnika
1 szt. 1.00
sekretariat
1 szt. 1.00
pokój biurowy
1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
7

d.1.1
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie klimatyzatorów folią m2

pokój naczelnika
1.5 m2 1.50
sekretariat
1.5 m2 1.50
pokój biurowy
1.5 m2 1.50

RAZEM 4.50
8

d.1.1
KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2

SUFITY
pokój naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
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3.91*4.94 m2 19.32
pokój biurowy
3.81*4.94 m2 18.82
A  (suma częściowa) --------------------

m2 57.99
ŚCIANY
pokój naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2*(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokój biurowy
2*(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95
B  (suma częściowa) --------------------

m2 166.44
RAZEM 224.43

9
d.1.1

KNR 4-01 0711-
14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1
miejscu) - w miejscach zacieków w celu ich likwidacji

m2

pokój naczelnika
1.00*1.00*2 m2 2.00
sekretariat
1.00*1.00*5+0.50*0.50*4+1.50*1.50*2 m2 10.50
pokój biurowy
1.00*1.00*3+0.50*0.50*5 m2 4.25

RAZEM 16.75
10

d.1.1
KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odległość do 1 km

m3

poz.4*0.04*0.15 m3 0.30
poz.5*0.15*0.03 m3 0.22
poz.8*0.002 m3 0.45
poz.9*0.02 m3 0.34

RAZEM 1.31
11

d.1.1
KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.10 m3 1.31
RAZEM 1.31

12
d.1.1 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu m3

poz.10 m3 1.31
RAZEM 1.31

1.2 Roboty murarsko-tynkarskie
13

d.1.2
KNR 4-01 0707-
05
analogia

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - pasy
tynków na ścianach po rozebranych cokołach drewnianych

m

pokój naczelnika
2*(4.01+4.95) m 17.92
4*0.14 m 0.56
-1.02 m -1.02
sekretariat
2*(3.91+4.94) m 17.70
4*0.14 m 0.56
-1.02*2 m -2.04
pokój biurowy
2*(3.81+4.94) m 17.50
4*0.14 m 0.56
-1.02-1.00 m -2.02

RAZEM 49.72
14

d.1.2
KNR 4-01 0707-
03

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.

szt.

pokój naczelnika
7 szt. 7.00
sekretariat
8 szt. 8.00
pokój biurowy
11 szt. 11.00

RAZEM 26.00
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
15

d.1.3
KNR 4-01 0903-
01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich,
skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

pokój naczelnika
1.00 szt. 1.00
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pokój biurowy
1.00 szt. 1.00

RAZEM 2.00
16

d.1.3
KNR 4-01 0919-
20

Wymiana klamek z szyldami szt.

pokój naczelnika
1.00 szt. 1.00
pokój biurowy
1.00 szt. 1.00

RAZEM 2.00
17

d.1.3
KNR 4-01 0919-
26

Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

pokój naczelnika
1.00 szt. 1.00
pokój biurowy
1.00 szt. 1.00

RAZEM 2.00
18

d.1.3
KNR 4-01 1211-
04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - skrzydła
drzwiowe wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi

m2

pokój naczelnika
0.90*2.00*(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40
pokój biurowy
0.90*2.00*(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40

RAZEM 10.80
19

d.1.3
KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wewnętrzne. Malowanie dwustronne - skrzydła drzwiowe wraz
z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi

m2

pokój naczelnika
0.90*2.00*(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40
pokój biurowy
0.90*2.00*(1.00*2+0.50+0.25*2) m2 5.40

RAZEM 10.80
20

d.1.3 kalk. własna
Wygłuszenie drzwi dwustronnie - tapicerka drzwiowa z pianką poliuretanową na wygłuszenie
drzwi

kpl

pokój naczelnika
1.00 kpl 1.00
pokój biurowy
1.00 kpl 1.00

RAZEM 2.00
21

d.1.3
KNR 13-23
1001-04

Mycie okien i drzwi PCV - okna wraz z parapetami wewnętrznymi m2

pokój naczelnika
<okno>2.81*1.84 m2 5.17
<parapet>2.81*0.40 m2 1.12
sekretariat
<okno>2.82*1.83 m2 5.16
<parapet>2.82*0.40 m2 1.13
pokój biurowy
<okno>2.82*1.84 m2 5.19
<parapet>2.82*0.40 m2 1.13

RAZEM 18.90
1.4 Roboty posadzkarskie
22

d.1.4
KNR 2-02 1113-
04

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju). Wykładzina dywanowa
igłowana - klasa trudnopalności Bfl-s1 - Klasa użytkowa 33 - Skład runa 100% poliamid - Gęs-
tość runa min. 190 000 punktów / m2 , grubość całkowita min. 5mm, wysokość runa min. 3,00
mm, odporna na meble na kółkach - mocowanie na taśmę dwustronną

m2

pokój naczelnika
4.01*4.95+0.08*0.85 m2 19.92
0.14*2.81 m2 0.39
sekretariat
3.91*4.94+0.36*1.00 m2 19.68
0.14*2.82 m2 0.39
pokój biurowy
3.81*4.94+0.08*0.85 m2 18.89
0.14*2.82 m2 0.39

RAZEM 59.66
23

d.1.4
KNR 2-02 1113-
06
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne. Listwa dywanowa z umieszczoną na ze-
wnętrznej stronie profilu uniwersalną taśmą samoprzylepną - gotową do wklejania wykładziny
wraz z wklejeniem wykładziny do listwy

m

pokój naczelnika
2*(4.01+4.95) m 17.92
4*0.14 m 0.56
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-1.02 m -1.02
sekretariat
2*(3.91+4.94) m 17.70
4*0.14 m 0.56
-1.02*2 m -2.04
pokój biurowy
2*(3.81+4.94) m 17.50
4*0.14 m 0.56
-1.02-1.00 m -2.02

RAZEM 49.72
24

d.1.4
KNR-W 2-02
1125-05
analogia

Listwy mosiężne na połączeniu posadzek m

sekretariat
1.00*2 m 2.00

RAZEM 2.00
1.5 Roboty malarskie
25

d.1.5
KNR 4-01 0622-
01

Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania m2

pokój naczelnika
1.00*1.00*2 m2 2.00
sekretariat
1.00*1.00*5+0.50*0.50*4+1.50*1.50*2 m2 10.50
pokój biurowy
1.00*1.00*3+0.50*0.50*5 m2 4.25

RAZEM 16.75
26

d.1.5
KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

pokój naczelnika
1 szt. 1.00
sekretariat
1 szt. 1.00
pokój biurowy
1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
27

d.1.5
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity - grunto-
wanie przed wykonaniem gładzi gipsowych

m2

SUFITY
pokój naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokój biurowy
3.81*4.94 m2 18.82

RAZEM 57.99
28

d.1.5
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany - grunto-
wanie przed wykonaniem gładzi gipsowych

m2

ŚCIANY
pokój naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2*(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokój biurowy
2*(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95

RAZEM 166.44
29

d.1.5
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

SUFITY
pokój naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokój biurowy
3.81*4.94 m2 18.82

RAZEM 57.99
30

d.1.5
KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

ŚCIANY
pokój naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
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sekretariat
2*(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokój biurowy
2*(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95

RAZEM 166.44
31

d.1.5
NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity - grunto-
wanie przed malowaniem

m2

SUFITY
pokój naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokój biurowy
3.81*4.94 m2 18.82

RAZEM 57.99
32

d.1.5
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany - grunto-
wanie przed malowaniem

m2

ŚCIANY
pokój naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2*(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokój biurowy
2*(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95

RAZEM 166.44
33

d.1.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - sufity - malowanie sufitów farbą akrylową w kolorze białym

m2

SUFITY
pokój naczelnika
4.01*4.95 m2 19.85
sekretariat
3.91*4.94 m2 19.32
pokój biurowy
3.81*4.94 m2 18.82

RAZEM 57.99
34

d.1.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - ściany - malowanie ścian farbą lateksową w kolorze jasnym pastelowym mato-
wym - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji - farba lateksowa o wysokiej
odporności na szorowanie na mokro (I lub II klasa wg normy PN-EN 13300)

m2

ŚCIANY
pokój naczelnika
2*(4.01+4.95)*3.14 m2 56.27
sekretariat
2*(3.91+4.94)*3.12 m2 55.22
pokój biurowy
2*(3.81+4.94)*3.14 m2 54.95

RAZEM 166.44
35

d.1.5
KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury
C.O.

m

pokój naczelnika
2*0.20 m 0.40
sekretariat
2*0.20 m 0.40
pokój biurowy
2*0.20 m 0.40

RAZEM 1.20
36

d.1.5
KNR 4-01 1212-
31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100
mm - rury C.O.

m

pokój naczelnika
2*0.70 m 1.40
sekretariat
2*0.70 m 1.40
pokój biurowy
2*0.70 m 1.40

RAZEM 4.20
37

d.1.5
KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

pokój naczelnika
2*0.15*0.60*(10+9) m2 3.42
sekretariat
2*0.15*0.60*(10+9) m2 3.42
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pokój biurowy
2*0.15*0.60*(10+9) m2 3.42

RAZEM 10.26
38

d.1.5
KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury
instalacji wodociągowej

m

pokój naczelnika
4.00+0.80+0.45 m 5.25
sekretariat
3.90 m 3.90
pokój biurowy
3.80 m 3.80

RAZEM 12.95
2 Roboty instalacyjne

2.1 Instalacje sanitarne
39

d.2.1
KNR-W 4-02
0515-01
analogia

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego Wielkość 0. Typ S,T. Do 10 elementów - demontaż i
ponowny montaż grzejników po wykonaniu robót malarskich

kpl.

pokój naczelnika
2.00 kpl. 2.00
sekretariat
2.00 kpl. 2.00
pokój biurowy
2.00 kpl. 2.00

RAZEM 6.00
40

d.2.1 kalk. własna
Opróżnienie i napełnienie instalacji C.O. kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Instalcje elektryczne
41

d.2.2
KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącz-
nik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

pokój naczelnika
1.00 szt. 1.00
sekretariat
1.00 szt. 1.00
pokój biurowy
1.00 szt. 1.00

RAZEM 3.00
42

d.2.2
KNR-W 4-03
1122-04

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

pokój naczelnika
2.00 szt. 2.00
sekretariat
3.00 szt. 3.00
pokój biurowy
3.00 szt. 3.00

RAZEM 8.00
43

d.2.2
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - oprawy do ponownego montażu szt.

pokój naczelnika
3.00 szt. 3.00
sekretariat
3.00 szt. 3.00
pokój biurowy
3.00 szt. 3.00

RAZEM 9.00
44

d.2.2
KNR 5-08 0502-
02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrę-
tach do drewna (ilość mocowań 4)

kpl.

poz.45*4 kpl. 36.00
RAZEM 36.00

45
d.2.2

KNR 5-08 0511-
05
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem - oprawy świetlówkowe z demontażu

szt.

pokój naczelnika
3.00 szt. 3.00
sekretariat
3.00 szt. 3.00
pokój biurowy
3.00 szt. 3.00

RAZEM 9.00
46

d.2.2
KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

- 7 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2471 dla P.H.U. "KUMBUD"



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.41 szt. 3.00

RAZEM 3.00
47

d.2.2
KNR 5-08 0309-
05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych
16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

poz.42 szt. 8.00
RAZEM 8.00

48
d.2.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

49
d.2.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar

4.00 pomiar 4.00
RAZEM 4.00

50
d.2.2

E - 0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przy-
kręcenie do cegły - dla montażu istniejącej sieci informatycznej

m

pokój naczelnika
1.20+4.01+1.05 m 6.26
sekretariat
1.05+3.91+0.80 m 5.76
pokój biurowy
0.80+3.81+1.20 m 5.81

RAZEM 17.83
51

d.2.2
KNR 5-08 0227-
01
analogia

Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
Cu na gotowych listwach PCV poziomo - przewody istniejące

m

poz.50 m 17.83
RAZEM 17.83

3 Roboty uzupełniające
52

d.3 kalk. własna
Wniesienie mebli do pomieszczeń po wykonaniu remontu wraz z ich ustawieniem wg uzgodnień
przedstawicielem Zamawiającego.

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

53
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż żaluzji pionowych m2

pokój naczelnika
4.01*3.10 m2 12.43
sekretariat
3.91*3.10 m2 12.12
pokój biurowy
3.81*3.10 m2 11.81

RAZEM 36.36
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