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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z projektem pn. „Realizacja zadań 

ochrony czynnej ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz 

rezerwatu przyrody ‘Torfowisko Serafin’ na terenie województwa mazowieckiego” – Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004. 

Etap Część Tytuł zadania 
Powierzchnia 

obszaru (w ha) 

Rok 

realizacji 

I 

1. 

Wycinka drzew na wyspach i łachach 

zlokalizowanych w korycie rzeki Wisła 

wraz z wywiezieniem biomasy poza 

granice obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004. 

ok. 12,5 ha 2017 

2. 

Odkrzaczanie wysp i łach w korycie rzeki 

Wisła wraz z wywiezieniem biomasy poza 

granice obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004. 

ok. 12,0 ha 2017 

3. 

Wykaszanie wysp i łach w korycie rzeki 

Wisła wraz z wywiezieniem biomasy poza 

granice obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004. 

ok. 4,0 ha 2017 

II 

1. 

Wycinka drzew na wyspach i łachach 

zlokalizowanych w korycie rzeki Wisła 

wraz z wywiezieniem biomasy poza 

granice obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004.  

ok. 10,5 ha 2018 

2. 

Odkrzaczanie wysp i łach w korycie rzeki 

Wisła wraz z wywiezieniem biomasy poza 

granice obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004. 

ok. 9,0 ha 2018 

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem Wykonawcy przedstawionym 

Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z tym, że wykonanie całości 

zamówienia nastąpi nie później niż do 24 października 2018 r.: 

1) etap I (części 1 – 3) nie później niż do dnia 25 października 2017 r. – Zamawiający 

dopuszcza realizację prac etapu I w następujących terminach: od 1 grudnia 2016 r. do  

28 lutego 2017 r. i od dnia 15 sierpnia 2017 r. do dnia 25 października 2017 r.; 

2) etap II (części 1 – 2) nie później niż do dnia 24 października 2018 r. – Zamawiający 

dopuszcza realizację prac etapu II w następujących terminach: od 15 sierpnia 2017 r. do  

28 lutego 2018 r. i od dnia 15 sierpnia 2018 r. do dnia 24 października 2018 r. 
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Płatności za wykonanie prac etapu I i II będzie dokonywana w IV kwartale odpowiednio 

roku 2017 i 2018 po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń. 

 

Prace należy prowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 maja 2016 r., znak: DZP-WG.6401.00.5.2016.dł 
(Załącznik nr 2 do Umowy) dotyczącą zezwolenia na odstępstwo od czynności zakazanych  

w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową, w związku 

z realizacją projektu. 

 

Zakres prac dla etapu I 

Etap I część 1 - Wycinka drzew na wyspach i łachach zlokalizowanych  

w korycie rzeki Wisły wraz z wywiezieniem biomasy 

poza granice obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Wisły PLB140004 – prace do realizacji w 2017 r. 
 

Zakres prac:  

Wycinka drzew w 2017 r. (I etap) – powierzchnia ok 12,5 ha: 

 ręczne wycięcie drzew zlokalizowanych na wyspach w korycie rzeki Wisły, poprzez 

„ręczne wycinanie” Zamawiający rozumie wycinanie drzew nisko nad ziemią, na 

wysokości nie większej niż 5 cm, przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej, 

elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia; 

 do Wykonawcy należy trwałe usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z tym 

kosztów; 

 pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, ponadto 

zebraną biomasę należy wywieźć poza granicę zagrożenia powodziowego dla rzeki 

Wisły z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 10 lat. Mapy w wersji 

kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: 

http://mapy.isok.gov.pl.  

 

Lokalizacja: woj. mazowieckie, koryto rzeki Wisły, zgodnie z poniższymi zdjęciami (a-e)  

i zestawieniem tabelarycznym.  

 

Na potrzeby realizacji prac Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie udostępni 

Wykonawcy teren położony na ww. działkach. 

http://mapy.isok.gov.pl/
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a) okolice miejscowości Skurcza: 
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b) okolice miejscowości Ruda Tarnowska: 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

5 

 

c) okolice miejscowości Ostrów: 

 

 
 

d) okolice miejscowości Wilczkowice Górne:  
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e) okolice miejscowości Kobylnica: 

 

 
 

Zestawienie tabelaryczne działek objętych pracami: 

 

Lit. 
Nazwa miejsca 

wycinki 
Miejscowość 

Nr 

działki 
Gmina Powiat Województwo 

a) 

Skurcza -wyspa 1 

 

Skurcza- wyspa 2 

 

 

 

Skurcza – wyspa 

3 

Skurcza 

Kępa Skórecka 

Skurcza 

Tarnów 

Kępa Skórecka 

Przewóz Stary 

Tarnów 

Przewóz Stary 

362/1 

340/3 

362/1 

327/1 

340/3 

387/1 

797 

387/1 

Wilga 

Magnuszew 

Wilga 

Wilga 

Magnuszew 

Magnuszew 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 

garwoliński 

garwoliński 

kozienicki 

kozienicki 

garwoliński 

kozienicki 

mazowieckie 

b) Ruda Tarnowska 

Ruda Tarnowska 

Przewóz 

Tarnowski 

1/1 

409/1 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

c) Ostrów 
Podwierzbie 

Ostrów 

1/1 

461/1 

Maciejowice 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

d) 
Wilczkowice 

Górne 

Antoniówka 

Świerżowska 

Kraski Górne 

531/6 

 

340/1 

Maciejowice 

 

Maciejowice 

garwoliński 

 

garwoliński 

mazowieckie 

e) Kobylnica Kobylnica 1224/1 Maciejowice garwoliński mazowieckie 

 

Na potrzeby składowania biomasy, Wykonawca może wykorzystać inną działkę/działki niż 

wskazane przez Zamawiającego. Jednakże w takich sytuacjach, Wykonawca winien posiadać 

udokumentowaną zgodę właściciela danego terenu na składowanie biomasy oraz realizację 

działań związanych z prowadzeniem wycinki na wyspach. Koszty z tym związane w całości 

ponosi Wykonawca. 
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Etap I część 2 - Odkrzaczanie wysp i łach w korycie rzeki Wisły wraz  

z wywiezieniem biomasy poza granice obszaru Natura 

2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 – prace do 

realizacji w 2017 r. 
 

Zakres prac:  

Odkrzaczanie w 2017 r. (I etap) – powierzchnia ok 12,0 ha: 

 ręczne wycięcie krzewów zlokalizowanych na wyspach w korycie rzeki Wisły, poprzez 

„ręczne wycinanie” Zamawiający rozumie wycinanie krzewów nisko nad ziemią, na 

wysokości nie większej niż 5 cm, przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej, 

elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia; 

 do Wykonawcy należy trwałe usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z tym 

kosztów; 

 pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, ponadto 

zebraną biomasę należy wywieźć poza granicę zagrożenia powodziowego dla rzeki 

Wisły z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 10 lat. Mapy w wersji 

kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: 

http://mapy.isok.gov.pl.  

 

Lokalizacja: woj. mazowieckie, koryto rzeki Wisły, zgodnie z poniższymi zdjęciami (a-g)  

i zestawieniem tabelarycznym.  

 

Na potrzeby realizacji prac Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie udostępni 

wykonawcy teren położony na ww. działkach. 

 

http://mapy.isok.gov.pl/
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a) okolice miejscowości Tatarczysko: 

 

 
 

b) okolice miejscowości Skurcza: 
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c) okolice miejscowości Ruda Tarnowska: 

 

 
 

d) okolice miejscowości Ostrów: 
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e) okolice miejscowości Wilczkowice Górne: 

 

 
 

f) okolice miejscowości Kobylnica: 
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g) okolice miejscowości Borek: 

 

 
 

 

Zestawienie tabelaryczne działek objętych pracami: 

Lit. 
Nazwa miejsca 

wycinki 
Miejscowość 

Nr 

działki 
Gmina Powiat Województwo 

a) Tatarczysko 
Podole Stare 

Mniszew 

426/1 

4005/1 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

b) 

Skurcza -wyspa 1 

 

Skurcza- wyspa 2 

 

 

 

Skurcza – wyspa 

3 

Skurcza 

Kępa Skórecka 

Skurcza 

Tarnów 

Kępa Skórecka 

Przewóz Stary 

Tarnów 

Przewóz Stary 

362/1 

340/3 

362/1 

327/1 

340/3 

387/1 

797 

387/1 

Wilga 

Magnuszew 

Wilga 

Wilga 

Magnuszew 

Magnuszew 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 

garwoliński 

garwoliński 

kozienicki 

kozienicki 

garwoliński 

kozienicki 

mazowieckie 

c) Ruda Tarnowska 

Ruda Tarnowska 

Przewóz 

Tarnowski 

1/1 

409/1 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

d) Ostrów 
Podwierzbie 

Ostrów 

1/1 

461/1 

Maciejowice 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

e) 
Wilczkowice 

Górne 

Antoniówka 

Świerżowska 

Kraski Górne 

531/6 

 

340/1 

Maciejowice 

 

Maciejowice 

garwoliński 

 

garwoliński 

mazowieckie 

f) Kobylnica Kobylnica 1224/1 Maciejowice garwoliński mazowieckie 

g) Borek Borek 2023/1 Gniewoszów kozienicki mazowieckie 
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Na potrzeby składowania biomasy, Wykonawca może wykorzystać inną działkę/działki niż 

wskazane przez Zamawiającego. Jednakże w takich sytuacjach, Wykonawca winien posiadać 

udokumentowaną zgodę właściciela danego terenu na składowanie biomasy oraz realizację 

działań związanych z prowadzeniem wycinki na wyspach. Koszty z tym związane w całości 

ponosi Wykonawca. 

 

Etap I część 3 - Wykaszanie wysp i łach w korycie rzeki Wisły wraz  

z wywiezieniem biomasy poza granice obszaru Natura 

2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 – prace do 

realizacji w 2017 r. 

 

Zakres prac:  

Wykaszanie w 2017r. – powierzchnia ok 4,0 ha: 

 wykaszanie wysp - ręczne wykoszenie roślinności, w tym traw, odrostów i wysokich bylin, 

poprzez „ręczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej 

bez napędu, bądź kosy, wykaszarki spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez 

operatora danego narzędzia; 

 ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności, ręczne zebranie pozyskanej biomasy  

i wywiezienie jej poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły 

PLB140004; 

 do Wykonawcy należy trwałe usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z tym 

kosztów; 

 pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, ponadto 

zebraną biomasę należy wywieźć poza granicę zagrożenia powodziowego dla rzeki 

Wisły z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 10 lat. Mapy w wersji 

kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: 

http://mapy.isok.gov.pl.  

 

Lokalizacja: woj. mazowieckie, koryto rzeki Wisły, zgodnie z poniższymi zdjęciami (a-g)  

i zestawieniem tabelarycznym.  

 

Na potrzeby realizacji prac Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie udostępni 

wykonawcy teren położony na ww. działkach. 

 

http://mapy.isok.gov.pl/


 

 

 

 

 

 

14 

 

a) okolice miejscowości Tatarczysko: 

 

 
 

b) okolice miejscowości Skurcza: 
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c) okolice miejscowości Ruda Tarnowska: 

 

 
 

d) okolice miejscowości Ostrów: 
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e) okolice miejscowości Wilczkowice Górne:  

 

 
 

f) okolice miejscowości Kobylnica: 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

18 

 

 

g) okolice miejscowości Borek: 

 

 
 

 

Zestawienie tabelaryczne działek objętych pracami: 

 

Lit. 
Nazwa miejsca 

wycinki 
Miejscowość 

Nr 

działki 
Gmina Powiat Województwo 

a) Tatarczysko 
Podole Stare 

Mniszew 

426/1 

4005/1 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

b) 

Skurcza -wyspa 1 

 

Skurcza- wyspa 2 

 

 

 

Skurcza – wyspa 

3 

Skurcza 

Kępa Skórecka 

Skurcza 

Tarnów 

Kępa Skórecka 

Przewóz Stary 

Tarnów 

Przewóz Stary 

362/1 

340/3 

362/1 

327/1 

340/3 

387/1 

797 

387/1 

Wilga 

Magnuszew 

Wilga 

Wilga 

Magnuszew 

Magnuszew 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 

garwoliński 

garwoliński 

kozienicki 

kozienicki 

garwoliński 

kozienicki 

mazowieckie 

c) Ruda Tarnowska 

Ruda Tarnowska 

Przewóz 

Tarnowski 

1/1 

409/1 

Wilga 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

d) Ostrów 
Podwierzbie 

Ostrów 

1/1 

461/1 

Maciejowice 

Magnuszew 

garwoliński 

kozienicki 
mazowieckie 

e) 
Wilczkowice 

Górne 

Antoniówka 

Świerżowska 

Kraski Górne 

531/6 

 

340/1 

Maciejowice 

 

Maciejowice 

garwoliński 

 

garwoliński 

mazowieckie 

f) Kobylnica Kobylnica 1224/1 Maciejowice garwoliński mazowieckie 
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g) Borek Borek 2023/1 Gniewoszów kozienicki mazowieckie 

 

Na potrzeby składowania biomasy, Wykonawca może wykorzystać inną działkę/działki niż 

wskazane przez Zamawiającego. Jednakże w takich sytuacjach, Wykonawca winien posiadać 

udokumentowaną zgodę właściciela danego terenu na składowanie biomasy oraz realizację 

działań związanych z prowadzeniem wycinki na wyspach. Koszty z tym związane w całości 

ponosi Wykonawca. 

 

 

Zakres prac dla etapu II 

Etap II część 1 - Wycinka drzew na wyspach i łachach zlokalizowanych  

w korycie rzeki Wisły wraz z wywiezieniem biomasy 

poza granice obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej 

Wisły PLB140004 – prace do realizacji w 2018 r. 
 

Zakres prac:  

Wycinka drzew w 2018 r. (II etap) – powierzchnia ok 10,5 ha: 

 ręczne wycięcie drzew zlokalizowanych na wyspach w korycie rzeki Wisły, poprzez 

„ręczne wycinanie” Zamawiający rozumie wycinanie drzew nisko nad ziemią, na 

wysokości nie większej niż 5 cm, przy użyciu siekiery, sekatora, piły spalinowej, 

elektrycznej/akumulatorowej przez operatora tego narzędzia; 

 do Wykonawcy należy trwałe usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z tym 

kosztów; 

 pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, ponadto 

zebraną biomasę należy wywieźć poza granicę zagrożenia powodziowego dla rzeki Wisły  

z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 10 lat. Mapy w wersji 

kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: 

http://mapy.isok.gov.pl.  

 

Lokalizacja: woj. mazowieckie, koryto rzeki Wisły, zgodnie z poniższymi zdjęciami (a-b)  

i zestawieniem tabelarycznym.  

 

Na potrzeby realizacji prac Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie udostępni 

wykonawcy teren położony na ww. działkach. 

 

http://mapy.isok.gov.pl/
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a) okolice miejscowości Kępa Radwankowska / Góra Kalwaria:  

 
 

b) okolice miejscowości Wysoczyn: 
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Zestawienie tabelaryczne działek objętych pracami: 

Lit. 
Nazwa miejsca 

wycinki 
Miejscowość 

Nr 

działki 
Gmina Powiat Województwo 

a) 

okolice Kępy 

Radwankowskiej 

/Góra Kalwaria 

Kępa 

Radwankowska 
76/1 

Góra 

Kalwaria 
piaseczyński mazowieckie 

okolice Kępy 

Radwankowskiej 

/Góra Kalwaria 

Radwanków 

Szlachecki 
790/3 

Sobienie 

Jeziory 
otwocki mazowieckie 

b) 

okolice 

Wysoczyna 
Wysoczyn 639/2 

Sobienie 

Jeziory 
otwocki mazowieckie 

okolice 

Wysoczyna 
Królewski Las 388 

Góra 

Kalwaria 
piaseczyński mazowieckie 

 

Na potrzeby składowania biomasy, Wykonawca może wykorzystać inną działkę/działki niż 

wskazane przez Zamawiającego. Jednakże w takich sytuacjach, Wykonawca winien posiadać 

udokumentowaną zgodę właściciela danego terenu na składowanie biomasy oraz realizację 

działań związanych z prowadzeniem wycinki na wyspach. Koszty z tym związane w całości 

ponosi Wykonawca. 

 

Etap II część 2 - Odkrzaczanie wysp i łach w korycie rzeki Wisły wraz  

z wywiezieniem biomasy poza granice obszaru Natura 

2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 – prace do 

realizacji w 2018 r. 
 

Zakres prac:  

Odkrzaczanie w 2018 r. (II etap) – powierzchnia ok 9,0 ha: 

 wykaszanie wysp - ręczne wykoszenie roślinności, w tym traw, odrostów i wysokich bylin, 

poprzez „ręczne wykoszenie” Zamawiający rozumie koszenie przy pomocy kosy ręcznej 

bez napędu, bądź kosy, wykaszarki spalinowej, elektrycznej/akumulatorowej przez 

operatora danego narzędzia; 

 ręczne wygrabienie runi z obumarłej roślinności, ręczne zebranie pozyskanej biomasy  

i wywiezienie jej poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły 

PLB140004; 

 do Wykonawcy należy trwałe usunięcie pozyskanej biomasy i pokrycie związanych z tym 

kosztów; 

 pozyskaną biomasę należy usunąć poza teren wysp i obszaru Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły PLB140004, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, ponadto 

zebraną biomasę należy wywieźć poza granicę zagrożenia powodziowego dla rzeki 

Wisły z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 10 lat. Mapy w wersji 

kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: 

http://mapy.isok.gov.pl.  
 

Lokalizacja: woj. mazowieckie, koryto rzeki Wisły, zgodnie z poniższymi zdjęciami (a-b)  

i zestawieniem tabelarycznym.  

 

http://mapy.isok.gov.pl/
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Na potrzeby realizacji prac Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie udostępni 

wykonawcy teren położony na ww. działkach. 

 

a) okolice miejscowości Kępa Radwankowska / Góra Kalwaria:  

 
 

b) okolice miejscowości Wysoczyn: 
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Zestawienie tabelaryczne działek objętych pracami: 

Lit. 
Nazwa miejsca 

wycinki 
Miejscowość 

Nr 

działki 
Gmina Powiat Województwo 

a) 

okolice Kępy 

Radwankowskiej 

/Góra Kalwaria 

Kępa 

Radwankowska 
76/1 

Góra 

Kalwaria 
piaseczyński mazowieckie 

okolice Kępy 

Radwankowskiej 

/Góra Kalwaria 

Radwanków 

Szlachecki 
790/3 

Sobienie 

Jeziory 
otwocki mazowieckie 

b) 

okolice 

Wysoczyna 
Wysoczyn 639/2 

Sobienie 

Jeziory 
otwocki mazowieckie 

okolice 

Wysoczyna 
Królewski Las 388 

Góra 

Kalwaria 
piaseczyński mazowieckie 

 

Na potrzeby składowania biomasy, Wykonawca może wykorzystać inną działkę/działki niż 

wskazane przez Zamawiającego. Jednakże w takich sytuacjach, Wykonawca winien posiadać 

udokumentowaną zgodę właściciela danego terenu na składowanie biomasy oraz realizację 

działań związanych z prowadzeniem wycinki na wyspach. Koszty z tym związane w całości 

ponosi Wykonawca. 

 

 


