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1. WSTĘP 
1.1. Inwestor  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
i 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB – odnosi się do 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: 
„Remont tarasu budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3”. 
 
1.2.1. Podział według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 2151 / 2003 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 
1.2.2. Roboty obejmują wykonanie: 
Rozbiórki: demontaż obróbek blacharskich, odwodnienia tarasu, rozbiórka posadzki tarasu, rozbiórka 
warstw podkładowych i izolacyjnych wykonanych w ostatnich latach. 
Nowoprojektowane roboty budowlane: 
Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej, warstw izolacji cieplnej, warstw wyrównawczych, warstw 
posadzkowych,  cokołów, koryta ściekowego, uszczelnienia dylatacji, wykonanie koszy ściekowych,  
 
1.3. Zakres stosowania STWiORB. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w projekcie (kosztorysie) 
„Remont tarasu budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Warszawie”. 
 – branża budowlana. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami PN. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
1.4.2. Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury; 
drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, fundamenty pod 
maszyny i urządzenia. 
1.4.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
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pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
1.4.5. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji. 
1.4.7. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.12. Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.13. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiarem Robót. 
1.4.14. Przedmiary – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.15. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technicznych i użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci lub jej elementu. 
1.4.16. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.17. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych ST. 
1.4.18. STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
1.4.19. PZJ – Program Zapewnienia Jakością 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgonie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z umową, projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji 
technicznej i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od wymienionych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora. 
 
1.6. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową (kosztorysem), STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 
1.6.2. Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa). 
Przekazana dokumentacja projektowa (kosztorysowa) będzie zawierać opis, zestawienia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
(1) Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
(kosztorysowej) przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
STWiORB na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
(2) Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa) jest dostępna dla oferenta w okresie opracowania  
ofert w siedzibie Inwestora. 
1.6.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową (kosztorysową) i STWiORB. 
Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa), Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
1) Dokumentacja Projektowa (kosztorysowa) 
2) Specyfikacje Techniczne 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Inwestycji, a o ich 
odkryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
(kosztorysową) i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej (kosztorysowej) i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
(kosztorysową) lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania 
realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obświeci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w 
Cenę Umowną. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III. możliwością powstania pożaru. 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie magazynu przyobiektowego, w pomieszczeniach prowadzenia robót oraz w 
używanych maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnią jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzyma zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy, powiadomić Kierownika Budowy i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
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1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowane obiekty lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
źródła wytwarzania materiałów przeznaczonych do Robót oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu Robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
korzystania z tego źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni będą zachowane 
następujcie warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Inwestycji. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
 i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca  powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.7. Wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny być zgodne  
z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak 
zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. Poz. 53). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.8. Uwagi ogólne o materiałach: 
Przedstawione w projekcie i specyfikacji wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem 
producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a zwłaszcza art. 99 do 103. 
Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich 
elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Dopuszcza się składanie 
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ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, 
ich elementy spełniają wymagania określone w projekcie poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, 
opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości PZJ, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacją przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu 
mechanicznego, sprawnego technicznie. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 
z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót – dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i  
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
 z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Remont tarasu 
- wygrodzić teren przed budynkiem i utrzymywać wygrodzenie w trakcie transportu materiałów; 
- wykonać zabezpieczenie tarasu folią (tymczasowe zadaszenie); 
- usunąć w całości wszystkie istniejące warstwy posadzkowe aż do stropu konstrukcyjnego 
- oczyścić płytę stropową z luźnych cząstek 
- ułożyć warstwę spadkową z szybkosprawnej zaprawy cementowej zachowując równomierny  
  spadek 1,5% w kierunku koryta ściekowego tarasu 
Przykładowa technologia na bazie preparatów firmy Sopro: 
- zagruntować podłoże produktem Sopro, zużycie 0,1 kg/m2 
- nałożyć dwuetapowo izolację polimerowo bitumiczną Sopro z wyniesieniem na ścianę na docelową   
  wysokość późniejszej płyty betonowej, zużycie 4,0 kg/m2 
- ułożyć dwie warstwy folii PE z przemieszczeniem 
- wyłożyć warstwę styropianu (styroduru) o grubości dostosowanej do docelowego poziomu posadzki 
- ułożyć dwie warstwy folii PE z przemieszczeniem 
- Ułożyć koryto ściekowe ze spadkami w obie strony tarasu 0,5%. 
- wykonać warstwę płyty betonowej beton B10 grubości 5cm zbrojonej siatką zgrzewalną  
  Ø 4 o oczkach 10x10cm 
- zamontować obróbki blacharskie na płycie betonowej. Blachy na powierzchniach styku z betonem 
przemalować farbę z żywicy epoksydowej BS 2000 i przesypać do nasycenia piaskiem kwarcowym o 
uziarnieniu 0,2-0,7mm, po wyschnięciu usunąć niezwiązany piasek 
- na poziomych płaszczyznach blachy i 10cm na płycie tarasu wykonać szlamowanie, w świerzy szlam 
wtopić pasek siatki z włókna szklanego 
- zagruntować całą płaszczyznę tarasu Sopro, zużycie 0,1kg/m2 
- wykonać szlamowanie z wyniesieniem na górną krawędź cokolika oraz do końca blachy okapowej 
- pomiędzy pierwszą i drugą warstwę szlamu, na styku płyty tarasu i ścian, zatopić taśmę 
uszczelniającą (dylatacyjną). 
- na tak przygotowaną powierzchnię kleimy płytki gres klejem Sopro. Płytki mrozoodporne format 30x30 
cm, wykończenie powierzchni antypoślizgowe. 
- cokoliki ścienne z połówek płytek posadzkowych na styku ze ścianą zasilikonowane 
- spoinowanie elastyczne masą mineralną, spoiny szer.4mm w kolorze dobranym do koloru płytek,  
w miejscach wbudowania taśmy spoinowanie silikonem Multi-Sil 
Dylatacje w płycie tarasowej: 
- wykonać nacięcia dylatacyjne płyty betonowej wydzielając oddylatowane pola  
- dylatacje realizować poprzez nacięcie płyty żelbetowej na głębokość 2/3 grubości 
- pomiędzy warstwy szlamu wtopić taśmę dylatacyjną Sopro 
- płytki ułożyć tak, żeby fuga przebiegała wzdłuż nacięcia 
- wypełnienie szczeliny fugi silikonem Multi-Sil 
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- Wypełnić dylatacje pionowe 
- wykonać kosze zlewowe 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formą gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formą przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, l egalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniają stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizacji, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedoścignięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobierania próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnią możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną  
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy (wewnętrzny dziennik budowy) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy – Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zaskoczenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne 
informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. – 6.8.3 następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę (zgłoszenie), 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  operaty geodezyjne, 
g) korespondencję na budowie, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 
dokładności wykonania warstw izolacyjnych, podposadzkowych i wykończeniowych tj. ułożenia płytek.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku uskoczenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
Płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacji technicznej i Katalogach Nakładów Rzeczowych 
– KNR-ach. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
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wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywał to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
7.6. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni izolacji, podkładów, nawierzchni 
- 1 m cokołów, dylatacji 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zalewności od ustaleń, Roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie piloci i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze kocowym Robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w pkt. 8.5. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umowy. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny Badzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
8.7. Propozycja ustalenia sposobu odbioru Robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Szczegółowe zasady odbiorów robót określi umowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
(sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonanie Robót określi umowa. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Informacje ogólne. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołuje się 
na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN)  
i obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  
z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
10.2. Normy 
PN-75/C-4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/6731-08 Cement – Transport i przechowywanie. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
PN-69/B-10260 Roboty izolacyjne. 
10.3. Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom I 
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ST-06- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
POSADZKI Z PŁYTEK TYPU "GRES" 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzki i cokolików z płytek gresowych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
posadzki i cokoliki z płytek gresowych 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem posadzek z płytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość, jak. kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych posadzek z płytek gresowych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonaniu posadzek z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w "Wymaganiach ogólnych" 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w "Wymaganiach 
ogólnych" 
2.2. zaprawa klejowa 
2.3. zaprawa fugowa 
2.3. płytki gresowe 29,7 x 29,7 x 0,8 cm 
2.4. profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe płytki gresowe i akcesoria muszą być 
dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymaganiach ogólnych" 
3.2. Sprzęt do wykonania posadzek z płytek gresowych. 
Wykonawca przystępujący do układania posadzek z płytek gresowych powinien wykazać się 
możliwością 
korzystania, elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4..1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymaganiach ogólnych" 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymaganiach ogólnych" 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego. 
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru posadzki betonowej. 
5.3. Przy wykonywaniu posadzek z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych  
PN-63/B-10145 Posadzki płytek Wymagania i badania przy odbiorze. 
5.3.1 Przygotowanie podłoża: 
5.3.2. Wykonanie podsadzek z płytek gresowych. 
- sprawdzenie podłoży 
- ułożenie płytek na klej 
- ułożenie cokołów na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszczeń mokrych  
oraz w pomieszczeniach bez spadków posadzek. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni posadzek w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odpowiadających, min. 1.5%. 
Podłoże pod płytki (zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie 
powinna być zgodne z PN/B-10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia posadzek układać w poziomie wykończeniowym. 
płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Okładziny ceramiczne układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Styki (krawędzie) posadzka/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug 
brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. 
Szerokość fug - 5mm. 
Na krawędziach zewnętrznych murków stosować profil narożny PVC. Profil powinien być dobrany do 
grubości płytki, tak aby licować z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w 
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano "Wymaganiach ogólnych" 
oraz PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań posadzek z płytek gresowych powinien być zgodny z instrukcją 
wykonania posadzek z płytek gresowych. 
W szczególności powinny być oceniane: właściwości techniczne zastosowanych płytek. 
6.2.2. Warunki badań materiałów na posadzki gresowe i innych materiałów powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano "Wymaganiach ogólnych". 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnię posadzek z płytek gresowych oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej posadzki 
oraz cokołów w metrach bieżących. 
7.3 Wielkości obmiarowe posadzek z płytek gresowych i cokołów z płytek określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1 Ogólne zasady, odbioru robót podano "Wymaganiach ogólnych" oraz PN-63/B-10145  
Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektów, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. wygląd zewnętrzny 
e. prawidłowego ukształtowania powierzchni 
f. sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
g. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków 
h. sprawdzenie wykończenia posadzki 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano "Wymaganiach ogólnych" 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie. 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-17- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące montażu i odbioru rynien i rur spustowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy remoncie tarasu budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.  
1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych ST. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy 
stalowej ocynkowanej.  
1.4. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. Rynna – koryto 
do odprowadzenia wody z połaci dachowej. Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji 
deszczowej lub na teren.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
1.5.1. Wymogi formalne. Wykonanie systemu rynien i rur spustowych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich powinny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac 
montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w 
budownictwie przy robotach dekarskich.  
1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny 
powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi 
odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie 
ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązać projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
2. Materiały Rynny, rury spustowe, obróbki a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 
posiadać właściwości odpowiednie do przeznaczenia i zakresu stosowania. Producent wyrobu powinien 
dokonać oceny zgodności wyrobu z odpowiednią specyfikacją i w wyniku tej oceny oznakować wyrób 
stosownym znakiem oraz wydać deklarację zgodności, w której podane są informacje o wyrobie, 
przeznaczeniu i zakresie stosowania oraz o zastosowanym systemie oceny w procedurze potwierdzania 
zgodności, określonym w dokumencie technicznym z którym wyrób jest zgodny. Rynny i rury spustowe 
należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,65 mm. Obróbki blacharskie należy wykonać 
z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,65 mm.  
3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
4. Transport i składowanie W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe 
powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość 
magazynowania – 1 m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami, rurami i 
obróbkami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Nie wolno dopuścić do miejscowego 
zgniatania elementów i rzucania nimi.  
5. Wykonywanie robót  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż., sztuką dekarską i instrukcją producenta.  
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6. Kontrola jakości Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: pęknięć łuszczenia 
powłoki widocznych nieuzbrojonym okiem.  
Dopuszcza się:  

• grudki  

• zgrubienia powłoki  

• drobne plamy  

• rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki.  
Dopuszczalne odchyłki: odchyłki grubości *mm+ ± 0,12 odchyłki od masy *kg+ ± 1,06 szerokość 
całkowita *mm+ ± 25 – 40 długość blachy *mm+ ± 20. Cechowanie – blacha powinna być cechowana 
co najmniej na dwóch przewieszkach przymocowanych do paczek z podaniem następujących danych: 
znak wytwórni oznaczenie profilu i wymiary blachy rodzaj i kolor pokrycia klasa jakości blachy masa 
paczki numer normy numer partii i numer paczki znak zabezpieczenia powierzchni liczba arkuszy w 
paczce (na zamówienie klienta). Rodzaj badań: oględziny powierzchni sprawdzenie wymiarów 
sprawdzenie masy 1 m długości blachy sprawdzenie grubości powłoki. 
W skład partii wchodzą blachy:  
- z jednego gatunku stali,  
- o jednakowym rodzaju i kolorze powłoki,  
- o jednakowej grubości,  
- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych.  
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów pobiera się losowo z partii w postaci arkuszy 
blach, o liczbie: poziom kontroli – II ogólny wadliwość dopuszczalna – max 4 % pobieranie próbek do 
sprawdzenia masy 1 m długości blachy należy przeprowadzić na jednej wybranej paczce blach z partii. 
Opis badań: oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem sprawdzenie wymiarów – szablonami i 
stosownymi przyrządami pomiarowymi pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę 
należy zważyć, a następnie uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną 
długość arkuszy w paczce sprawdzenie jakości i grubości pokrycia. Każda czynność kontroli lub odbioru 
musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 
7. Obmiar robót Jednostką obmiarową jest:  
- 1 m2 wykonanej i zamontowanej obróbki z blachy  
- 1 mb wykonanej i zamontowanej rynny lub rury spustowej.  
8. Odbiór robót 8.1. Rynny Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w ST i dokumentacji projektowej w zakresie: wymiarów rozstawu wykonania rynien i 
połączeń rozmieszczenia uchwytów co 50 – 80 cm sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, 
obowiązkowo za pomocą wody (spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5 %) usytuowania 
zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia (brzeg zewnętrzny 
rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego).  
8.2. Rury spustowe Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w ST i dokumentacji projektowej w zakresie: wymiarów rozstawu wykonania rur i połączeń 
umocowania w uchwytach: co 3 m prostoliniowości: 3 mm / 2 m szczelności, obecności dziur i pęknięć 
pionowości za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm (odchylenie nie może 
przekraczać 20 mm / 10 m) .Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych. Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 
dołączyć wszystkie dokumenty.  
9. Podstawa płatności Podstawą płatności jest obmiar robót montażowych rynien, rur spustowych i 
obróbek, na podstawie jednostkowej ceny, w którą wliczone są następujące czynności: zakup 
materiałów, zmagazynowanie na placu budowy, montaż rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz 
obróbek blacharskich, oraz wszelkie prace z tym związane, transport poziomy i pionowy materiałów, 
likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy.  
10. Przepisy związane -Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.” -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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Arkady 1988-90. -Polskie normy: 1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
2. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.  
3. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
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DOCIEPLENIE  STROPU POD TARASEM 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć tarasowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć tarasu wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi.: 
Ocieplenie stropu pod tarasem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, ST i poleceniami Inspektora. 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ocieplenie  stropu pod tarasem / płyty styropianowe EPS 100 / grubości  15 cm. 
-Wymiary ( dług./szer./grub.)(mm):  1000/1000/150. 
-Gęstość pozorna (kg/m³): 20. 

-Współczynnik przewodzenia ciepła ג [W/(mK)] : 0.039 
-Chłonność  wody po 24h[%] : 0.27 
-Temperatura użytkowania [°C] : do +80 
-Palność: samogasnące 
-Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą [kPa]:powyżej 300 
-Mocowanie do podłoża: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymi, łącznikami 
 mechanicznymi, lub np. STYROBIT K. 
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała-grub. 0.55÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998] 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 
Wg specyfikacji ogólnej 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Docieplenie styropianem 
5.1.1. Ocieplenie stropu styropianem grub. 15 cm na oczyszczonym podłożu np. na STYROBICIE. 
5.2. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości podane w 
przedmiarze robót roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3. Rynna (ciek z blachy stalowej nierdzewnej) - prefabrykaty rynny powinny być wykonane z 
pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, rynny powinny być mocowane do gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 80 cm, 
spadki cieku regulować na uchwytach. 
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6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-m2 pokrytej powierzchni, docieplenia 
-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża , 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja przetargowa, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót ociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
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sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9.  Podstawa płatności 
- Ocieplenie ze styropianu. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia i ocieplenia 
- Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
- Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Standard WT 2021. 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019 r. 


