ZAMAWIAJACY:
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WARSZAWA UL SIENKIEWICZA 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONTU POMIESZCZEN BUDYNKU WARSZAWA UL. SIENKIEWICZA3
ARCHITEKTURA

ZLECENIOBIORCA / JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITRAW - BARBARA ODOLCZYK
01-449 Warszawa, ul. Matego Franka 10/1

AUTORZY OPRACOWANIA / PROJEKTANCI:

Architektura:

mgr inz.arch. Barbara Odolczyk,
upr. nr Wa-557/93

Warszawa, lipiec 2015



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu remontu
pomieszczeni W budynku biurowym w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3 nalezacym do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska i Wojewodzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST
obejmuje prace zwiazane z dostawa materiatow i realizacja rob6t instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach robot przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:
1) prace demontazowe wyposazenia i rozbiérkowe

2) wykonanie $cianek dzialowych

3) montaz wyposazenia sanitarnego i dodatkowego

4) wykonanie remontu instalacji elektrycznej

5) Wykonanie remontu instalacji wodno- kanalizacyjnej
6) prace oktadzinowe i tynkarskie, malarskie

7) prace posadzkarskie

8) montaz drzwi

10) prace wykonczeniowe

11) roboty towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4 Nazwy i kody robét

45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45431200-9 — oktadziny wewngtrzne — ukladanie glazury

45432100-5 — posadzki i podtogi

45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 — instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

45443000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 — roboty malarskie

45421000-4 - stolarka

45410000-4 - oktadziny wewngtrzne

45450000-6 — roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w PN-B-01411 oraz
z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z
2002roku., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. I - Roboty Ogoélnobudowlane -
MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i p6zZniejszymi uzupetnieniami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. I - Instalacje Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 -
wydanie ze zmianami i pdzniejszymi uzupetnieniami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i PMB z 1981

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows i
ST.

Podstawa prac jest ,,Projekt budowlany remontu pomieszczen w budynku biurowym w Warszawie przy ul. H.
Sienkiewicza 3 w zakresie pokazanym w projekcie .

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy.

1.6.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w
calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwiazane -
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: sygnaly i
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca jest zobowiazany do:

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkoéw oraz na srodki
ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko;

- materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania -
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatdéw od whasciwych organéw administracji
panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;



1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr.
198 z 2004r. poz. 2041), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobaty i
kryteri technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1998r. poz. 679)oraz
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie (Dz. U. Nr. 8 z2002r. poz. 71),

Materialy , elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzj¢ dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Odbidr techniczny materialdéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowiazujacymi
normami

Ogolne wymagania dotyczace prac remontowych okreslaja:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. I - Roboty Ogolnobudowlane - MB i PMB i
ITB z 1974 r. - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pozniejszymi,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe - MB i
PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami p6zniejszymi

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i PMB z
1981r.

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002 roku.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw o robot innych
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niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3 Podstawowe materialy — pelne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :

2.4 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy , skladowania i kontrola jakosci wyrobow
Dostawa materialdéw przeznaczonych do roboét budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialdéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatdéw. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw.
Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na
budowie wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze §wiadectwami jakosSci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworey , przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3.SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawcy remontu powinni dysponowac :

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajacym transport materialdw i urzadzen

- zestaw specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem najnowszych rozwiazan technicznych w
zakresie instalacji z rur rur stalowych, rur i ksztattek z PP zgrzewanego, rur kanalizacyjnych PCV

- narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

- przeno$nymi rusztowaniami

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzgt , maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowanie wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez Zamawiajacego uznane za niewlasciwe i
niedopuszczone do robdt. Na zadanie ,wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw niezbednych do wykonania
rob6t. Sposob transportu materiatdw na terenie budynku nalezy uzgodnié z Inwestorem. Podczas transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty modernizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, zatwierdzong przez Inwestora,
obowiazujacymi przepisami BHP, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot" oraz z zaleceniami
szczegbtowymi producentéw materiatdow i urzadzen.

Prace prowadzone bgda w etapach, uzgodnionych z Inwestorem, w sposob umozliwiajacy dziatalno$¢ urzgdu wraz z
mozliwoscia wykonywania czg$ci prac w weekendy i nocy.

Transport materiatdéw budowlanych , gruzu i ich sktadowania nalezy uzgodni¢ z Zarzadca budynku.

Przerwy w dostawie mediow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracja budynku i pod jej nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, a w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych
wykonawcy, realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow

i rozwiazan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgadniane
w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone
przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatdéw i elementéw okreslonych w



dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé¢ zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania

5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy trwale odtaczy¢ media w czgsci gdzie beda prowadzone prace
.(woda, elektrycznos¢)

W zakresie robot demontazowych przewiduje si¢ nastgpujace prace:

- zdemontowanie wyposazenia

- zdemontowanie wyposazenia tazienek, i instalacji wod- kanalizacyjnej
- rozebranie Scian,

- skucie glazury ze $cian tazienek

- zdemontowac¢ drzwi 1 o$cieznice

- usunigcie tynku zewngtrznego ktory nie jest trwale spojony z murem

- zdemontowanie instalacji elektrycznej i osprzgtu

- skucie posadzki

5.3.2 Roboty instalacyjne wodociggowo —kanalizacyjne

Instalacja wodociagowa

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rury peknigte lub uszkodzone w inny sposob nie
wolno uzywaé

- nalezy podtaczy¢ parownik instalacji wentylacyjnej

- Przewody rozdzielcze prowadzone w warstwach posadzki, po $cianach oraz w bruzdach $ciennych wykonane
zostana z rur z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody
cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane zostana z polipropylenu typ 3 PN 20 typ Bor-plus, laczonych przez
zgrzewanie w systemie Wavin.

- Minimalne przykrycie rur warstwa betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach §ciennych wynosi min 4 cm.
Jedynie dla rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach $ciennych dopuszcza si¢ przykrycie warstwa zaprawy
min 3 cm.

- Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ owija¢ folia lub tektura, z uwagi na trudnosé
catkowitego wypelienia bruzdy zaprawa i mozliwos¢ uszkodzenia $cianki rury podczas jej przemieszczania
spowodowanego rozszerzalnoscig cieplng materiatu.

- Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowaé¢ do podtoza lub $ciany tak, aby nie ulegly przesunigciu
lub wyptynigciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

- Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

- rury nalezy cia¢ przy pomocy nozyc do tego przeznaczonych, a krawedzie zfazowac i oczysci¢ z ewentualnych
zadziorow

- do potaczen stosowaé zgrzewarke posiadajaca odpowiednie atesty, w dobrym stanie technicznym, a kamienie
grzejne powinny by¢ czyste, bez nagaru a ich powierzchnia nie uszkodzona

- przy wykonywaniu polaczen nalezy $cisle przestrzegac przepisy BHP

- przy wykonywaniu polaczen z armatura nalezy stosowa¢ gwintowane taczniki przejsciowe

- potaczenia gwintowe nalezy wykonywac przy pomocy konopi i pasty uszczelniajacej. Potaczenia skrgca sig
wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecanie
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia taczonych elementoéw.

- przy przejsciach przewodow przez $ciany nalezy zastosowac przepust w tulei ochronnej

- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania na szczelno$¢. Badania nalezy wykona¢ przed zakryciem
bruzd

- Przewody prowadzone bgda w bruzdach sciennych i nad sufitem podwieszonym.

Instalacja kanalizacyjna

- nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ kanalizacyjna

- do cigcia rur nalezy wykorzystywac pity o drobnych zabkach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu
kata prostego

- przed wykonaniem potaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw i z ukosowa¢ pod katem
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- prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

- Przewody powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub obejm mocowanych do
przewodu pod kielichem

Nalezy wykona¢ nastgpujace prac :

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej wg. projektu,

- zakorkowac trwale niewykorzystywane doprowadzenia kanalizacyjne nie podlegajace usunigciu

- Przejscia rury pod tawa fundamentowa nalezy poprowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej zabezpieczonej przed
korozja.

- Podejscia do przyborow begda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym

- Kanalizacja sanitarna pod ptyta wykonana bedzie z rur kielichowych PVC-U z uszczelka klasy S., piony beda
wykonane z rur PVC-U.

- Przewody PVC nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm, mocowanych pod
kielichami.

5.3.3 Roboty elektryczne

W trakcie remontu przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- demontaz instalacji oswietleniowej i gniazdek zasilajacych

- rozprowadzenie nowych gniazd zasilajacych

- rozprowadzenie nowych opraw oswietleniowych

- prace skoordynowac z przedstawicielem administracji budynku

- Kable prowadzi¢ pod tynkiem, a kable prowadzone nad sufitem podwieszonym prowadzi¢ w rurkach

- przejscia przez $ciany wykonac¢ w przepustach rurowych

- laczenie przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac polaczen skrgcanych.

- do zasilenie nowo projektowanych instalacji o§wietleniowej, gniazd i wyrdéwnawczego wykorzystaé istniejace
obwody.

- Przed przystapieniem do kucia bruzd nalezy je wytresowac¢. Do kucia nalezy stosowa¢ wylacznie narzedzi
recznych.. Dopuszcza si¢ stosowanie narz¢dzi mechanicznych , ale nalezy przy tym pamigtaé¢ o zachowaniu
wszelkich zasad BHP.

- po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary

5.3.4 Roboty z plytami g-k- sufity podwieszone

- roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszelkich instalacji.

- wykona¢ ruszt z profili stalowych mocowanych do §cian i stropéw. Nastgpnie nalezy zamocowacé ptyty , a
polaczenia pomigdzy nimi nalezy zaklei¢ taSma spoinowa a narozniki wypukte wzmocni¢ profilem metalowym z
tasma naroznikowa . Potaczenia nalezy zaszpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Nastgpnie szlifujemy wszystkie
nierownosci i potaczenia.

- roboty te wymagaja spetnienia nastepujacych warunkéw w pomieszczeniach; temp. Powyzej +15 st.C , a
wilgotno$¢ powietrza do 70%

- w obudowach w miejscu wystgpowania zaworow i rewizji kanalizacyjnych nalezy zamontowa¢ drzwiczki
rewizyjne.

- roboty zwiazane z montazem sufitu podwieszonego powinny zosta¢ prowadzone z rusztowania warszawskiego lub
innego systemowego rusztowania

- konstrukcja no$na — gérne konce zawiesi powinny by¢ zamocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do
stropu. Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie co 1200mm. Profile no$ne
powinny by¢ rozmieszczone 0siowo co 600mm i wypoziomowane. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od
$ciany lub listwy przys$ciennej wynosi 450mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia ze wzgledu na cigzar
akcesoriow montowanych w suficie.

- elementy zawieszenia —systemowe zgodne z zaleceniami producenta .

- prace przy wykonaniu sufitu nalezy skoordynowac z pracami przy instalacjach.

5.3.5 Roboty glazurnicze

- Przed przystapieniem do uktadania glazury na §cianach nalezy wyréwnac ich powierzchni¢ zaprawa cementows ,
dbajac o utrzymanie pionow.

- Plyty g-k na ktoérych bedzie uktadana glazura nalezy przed jej utozeniem zagruntowac.

- Przewody instalacji powinny by¢ ukryte



- Glazurg nalezy utozy¢ na catej wysokosci pomieszczenia. Poziom 0,0m przyja¢ pomieszczeniu tazienki w ktorym
niema wpustu podtogowego, np. w przedsionku. Petne ptytki nalezy rozmierzy¢ od gory, tak by ewentualne docinki
uktada¢ od podiogi.

- Plytki ceramiczne uktada¢ na wodoszczelnej zaprawie klejowej, spoiny wypelni¢ zaprawa spetniajaca warunek
nienasigkliwosci — tatwo zmywalne

- fugi nalezy dobra¢ do koloru ptytek tak by jak najbardziej jednakowe.

- Montaz luster nad umywalkami- przyklei¢ bezposrednio za pomoca silikonu

- W trakcie montazu lustra nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na nie uszkodzenie powierzchni odblaskowej lustra.

5.3.6 Montaz stolarki drzwiowej

- Przygotowac otwory zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przed zamowieniem upewnic sig czy wielko$¢ otworu
W murze odpowiada¢ bgdzie zamowieniu.

- drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2.

- Drzwi powinny by¢ odporne na zmywanie , a drzwi bedace czgscia Scianek do kabin ustgpowych musza by¢
odporne na wilgo¢, szorowanie i $rodki dezynfekujace

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowa instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta i normy PN/B-10087/96. Drzwi mozna uzna¢ za odebrane jezeli spetniajg
obowiazujace normy.

- mocowanie oscieznicy 25 cm od dolnej i gornej krawedzi otworu. Odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania nie
wigksze niz 70cm

- Uszczelni¢ elementy stolarki — o$cieznicg na calym obwodzie pianka poliuretanowa.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane , aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem

5.3.7 Prace tynkarskie

- przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami, usunaé plamy z rdzy i thuszczu.

- zakladane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

- obowiazujace sa procedury wykonawcze zawarte we wskazoéwkach dotyczacych obrobki, pochodzace od
producenta

- Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w taki sposob by w
efekcie otrzymac¢ jednolita, gtadka powierzchnig

- przy jednowarstwowych tynkow gipsowych nalezy przestrzega¢ metody ,,mokre na mokre”, np.. przy zbrojeniu
siatka

- nalezy zlikwidowa¢ wszelkiego rodzaju rysy i spgkania tynku. uszkodzenie nalezy poszerzy¢, oczyscié, odkurzyc,
natozy¢ jak to konieczne siatke z wtokna szklanego i zatynkowac.

- tynki zewngtrzne nalezy oczys$ci¢, usuna¢ tynki odspojone, rysy oczyscié, poszerzy¢, osiatkowac i zatynkowac

5.3.8 Prace posadzkarskie

- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5st. C . Temperaturg t¢ nalezy
zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robdt oraz w czasie wiazania i twardnienia zaprawy

- Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

- Przed przystapieniem do uktadania nalezy wyré6wnac powierzchni¢ podtogi, wszelkie nieréwnos$ci sku¢ a ubytki i
spekania uzupehic zaprawa cementowa marki min.80. Wigksze peknigcia zwigkszy¢ i wypehi¢ przy pomocy
zaprawy 1 taSmy z wiokna szklanego. Z powierzchni nalezy usuna¢ wszelkie luzne czgéci, zattuszczenia,
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
luszczace sig warstwy zapraw

- w pomieszczeniach gdzie zamontowane sa wpusty podlogowe nalezy podtoge wykonac¢ ze spadkiem minimum 1%
do nich.

- w pozostatych pomieszczeniach podtogi uktada¢ w poziomie wykonczenia

- Powierzchni¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci nalezy zagruntowaé¢ podktadem gruntujacym do powierzchni
chtonnych

- do uktadania stosowac klej elastyczny, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki i rodzajem

plytek



- ptytki nalezy uktada¢ w karo, od osi pomieszczenia gtownego. Warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawiera¢
pustych miejsc.,
- uktadanie rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek —reperéw w celu wyznaczenia plaszczyzny posadzki.

5.3.9 Prace malarskie
- przy wykonywaniu robo6t malarskich w pomieszczeniach nie powinna wystgpowaé zbyt wysoka temperatura
powietrza (30st C) oraz przeciagi
-Podczas malowania pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne
- powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, a nierdwnosci wystajace ponad
lico powierzchni nalezy skuc¢, usuna¢ lub zeszlifowac
- powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac zaleznie od rodzaju farby i podtoza
- Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po zakonczeniu robot
instalacyjnych , wykonaniu podtozy
- drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia oraz po utozeniu posadzki
- pomieszczenie po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni

5.3.10 Prace montazowe wyposazenia
- Wyposazenie dodatkowe zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
- nalezy na czas montazu zabezpieczy¢ powierzchnie pojemnikdéw przed uszkodzeniem.

6. BADANIA | KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
Badania, kontrola dziatania i odbiér powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz. I - Roboty Ogélnobudowlane - MB i
PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetieniami p6zniejszymi,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami p6Zniejszymi
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i PMB z
1981
W trakcie odbioru nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wymiarow

- zgodno$¢ z projektem

- zgodno$¢ z obowiazujacymi normami

- jako$¢ uzytych materialow

- sprawdzenie poprawnosci dziatania

- zaswiadczenia o jakosci 1 Swiadectwa

Roboty plytami g-k - $ciany i sufit podwieszony

Sprawdzeniu podlega :

- wykonanie konstrukc;ji z profili stalowych przygotowanej do pokrycia ptytami ( sprawdzenie potozenia rusztu
wzgledem stalych elementéw konstrukcji budynku ; sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie
sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukeji ; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich faczenia

- sprawdzenie optytowania — rodzaju zastosowanych ptyt, sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych tacznikow
mocujacych ptyty do rusztu; sprawdzenie przygotowania stykéw i krawedzi do spoinowania.

- sprawdzenie odchylen powierzchni od plaszczyzny

- ptaskos¢ lokalna sufitu — pod tata dlugosci 2m przytozong do lica i przesuwana we wszystkich kierunkach
pomigdzy najbardziej wystajacym i najbardziej cofnigtym punktem nie moze by¢ réznicy wigkszej niz 1 mm, jak
rowniez ubytkdéw lub wyrazniej r6znicy poziomdéw miedzy ptytami

- kontrola atestoéw materialow, wygladu, ksztattu i wymiarow elementow

- kontrola ugigcia , kontrola nos$nosci wieszakow

- sprawdzenie jako$ci wykonczenia sufitu

Roboty glazurnicze

- sprawdzenie materiatdéw pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza
ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych ptytek, jednolitos¢ barwy, stan powierzchni, prawidtowos¢ ksztatty,
prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.



- powierzchnia podtozy — dopuszczalne nierownosci nie powinny przekracza¢ Smm na dtugosci 2m laty

- maksymalne odchylenie ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz +/- Smm na catej dtugosci Sciany

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo i ich odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 3mm na
catej dtugosci $ciany

- sprawdzenie polaczenia ptytki ze Sciang

- wyglad zewngtrzny i wykonczenie glazury

- przygotowania podtozy pod oktadziny

Montaz stolarki drzwiowej

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,PN-88/B10085Az2:1997, PN-
88/B10085Az3:2001.

Ocena jako$ci powinna obejmowacé : sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,sprawdzenia dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Prace tynkarskie

- przed potozeniem tynku nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza, jego czystos$¢, chtonnos¢ i wlasciwosci mechaniczne.

- stwierdzeniu wad i uszkodzen tynku

- wykonczenia tynku na stykach i obrzezach.

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

- odchylenie powierzchni i kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na wysokosci
pomieszczenia.

Prace posadzkarskie

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i niniejsza
ST,

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych plytek, jednolito§¢ barwy, stan powierzchni, prawidtowosc¢ ksztatty,
prawidlowo$¢ zachowania wymiarow.

- poziom i spadki podtozy — dopuszczalne nierdwnosci nie powinny przekracza¢ Smm na dhugosci 2m taty

- maksymalne odchylenie ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz +/- Smm na catej dlugosci pomieszczenia

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo i ich odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 3mm na
catej dtugosci pomieszczenia

- sprawdzenie potaczenia ptytki z podktadem

- nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen zgrzewanych wyktadziny PCV, ich ciaglos¢ i szczelnosé

- wyglad zewngtrzny i wykonczenie posadzki

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonanymi

- przygotowania podtozy pod oktadziny

Prace malarskie

Kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie nasigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podioza

- sprawdzeniu czystosci

- sprawdzenie odpornosci powtoki malarskiej na wycieranie i zgodnos$ci barwy

Sprawdzenie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych po 7 dniach

- dla pozostatych farb po 14 dniach

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza od +5st.C przy wilgotnosci powietrza mniejszej 65%

Dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny nalezy usunaé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.
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Prace montazowe wyposazenia

- po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.

- nalezy sprawdzi¢ wyposazenie przeznaczone do montazu, posiadane certyfikaty i atesty
- nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie montazu i ogolna estetyke

- sprawdzi¢ og6lna czystos¢ i braki uszkodzen pojemnikow

Badania instalacji elektrycznej

Po utozeniu wszystkich przewodow nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystencji izolacji wszystkich obwodow.
Wartosci tej rezystancji zgodne z wymogami normy PN IEC 60364-6 -61/2000 pozwalaja uzna¢ badane przewody
za nadajace si¢ do eksploatacji.

Nastgpnie nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ktore sa robione po zakonczeniu
polaczen catosci obwodow. Nalezy sprawdzi¢ pomiarowo tzw. szybkie wylaczanie zasilania ( ciagto$é przewodu
ochronnego PE).Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli spetnia wymagania normy PN IEC 60364-40-
41/2000. Po zakonczeniu badan trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiarow, ktérego pozytywne wyniki
zezwalaja na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wymienione wyzej pomiary moga wykonywaé jedynie pracownicy osiadajacy aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich ( Iub innego upowaznionego do wykonywania takich
zaswiadczen podmiotu) zezwalajace na wykonywanie pomiarow elektrycznych.

Badania instalacji wodno- kanalizacyjnej

instalacja wodociagowa:
- Nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nienia wykonanych instalacji, wstepna, zasadnicza i koncowa na cisnienie w
instalacji (ok. 1.0 MPa).
- Dla proby wstepnej czynno$¢ podnoszenia ci$nienia wykonac¢ 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10 min. Po
czasie 30 min. ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.06 MPa i nie moze wystapi¢ zaden przeciek.
- Probe gléwna przeprowadza si¢ po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie moze by¢ wigkszy
niz 0.02 MPa.
- Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa polegajaca na wytwarzaniu
naprzemiennie co 5 min ci$nienia 1.0 1 0.1 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$é
- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacjg woda zimna, drugi raz woda
0 temperaturze 55 st.C
- W trakcie drugiego pomiaru nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych

instalacja kanalizacyjna, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w trakcie
swobodnego przeptywu przez nie wody
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetlieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla prac remontowych sa:

- m2 dla robot zwiazanych z montazem sufitow, wykonywaniem kanatow wentylacyjnych, glazurniczych i
posadzkarskich

- sztuka dla elementow 1 urzadzen

- m3 i m2 dla rob6t murarskich

- m2 dla robdt malarskich

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8.ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych. odbiorowi
migdzyoperacyjnemu podlegaja nast¢pujace elementy robot:

- otwory w §cianach

- miejsca podlegajace zakryciu

8.2 Odbioér koncowy
Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
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uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty :

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy i ksiazk¢ obmiarow

- protokoty wykonanych prob i badan

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw w dokumentacji techniczne;j

- zgodnos$¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa do rozliczen rob6t tymczasowych sa protokoty z odbiorow czgéciowych. Zakres odbioréw czesciowych
okreslonych w pkt. 8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen migdzy wykonawca i Inwestorem. W przypadku
negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokoéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania rob6ot remontowych sa:

- Projekt remontu pomieszczen w budynku biurowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie
przy ul. H. Sienkiewicza 3

- ksigzka przedmiaréw

- niniejsza specyfikacja techniczna

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.
-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami..
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ITB 2004

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych-Dz. U. 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami
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